

令和7年度 公共工事発注見通し

令和7年10月15日
第三管区海上保安本部

第三管区海上保安本部における令和7年度の工事等の発注見通しを下記のとおり公表する。

なお、ここに掲載する内容は、令和7年10月現在の見通しであるため、実際に発注する工事等がこの掲載と異なる場合又はここに掲載されていない工事等が発注される場合があります。

番号	工事名	工事場所	工事概要	工期	工事種別	入札予定時期
1	城ヶ島灯台機器改良改修工事	神奈川県	非常電源装置等設置工事	5ヶ月	土木工事	三／四半期
2	勝浦灯台機器改良改修工事	千葉県	LED回転型灯器設置工事	1ヶ月	土木工事	三／四半期
3	第二海堡灯台機器復旧工事(その2)	神奈川県	LED回転型灯器設置工事	3ヶ月	土木工事	三／四半期
4	洲埼灯台機器改良改修工事	千葉県	LED回転型灯器設置工事	4ヶ月	土木工事	三／四半期
5	木更津港第七号灯浮標ほか9基交換工事	木更津港	灯浮標の全交換工事	3ヶ月	土木工事	三／四半期
6	浦賀水道航路中央第三号灯浮標ほか4基交換工事	京浜港	灯浮標の全交換工事	3ヶ月	土木工事	三／四半期
7	標体(L-4改)1基製造	請負業者所在地	標体製造工事	4ヶ月	土木工事	三／四半期
8	浦賀水道航路中央第六号灯浮標交換工事	京浜港	灯浮標の全交換工事	4ヶ月	土木工事	三／四半期
9	非常電源装置設置工事	茨城県	非常電源装置等設置工事	3ヶ月	電気通信工事	三／四半期
10	回線二重化調査	神奈川県	回線二重化調査	3ヶ月	電気通信工事	三／四半期
11	相の山宿舎外構舗装工事	下田(部)相の山宿舎	宿舎の駐車場をアスファルト化し整備するもの	4ヶ月	建築工事	三／四半期
12	宮崎町宿舎改修工事	千葉(部)宮崎町宿舎	屋上防水等	4ヶ月	建築工事	三／四半期
13	宮崎町宿舎工事監理	千葉(部)宮崎町宿舎	工事監理	4ヶ月	コンサル	三／四半期
14	東京(部)浮棧橋舗装整備工事	東京(部)船艇基地	東京(部)浮棧橋の舗装等整備	4ヶ月	建築工事	三／四半期
15	木更津港沖灯標ほか11基機器設置工事	京浜港	灯標の監視装置設置工事	2ヶ月	電気通信工事	四／四半期