

令和7年度公共工事発注見通しの公表について

令和7年6月1日
第五管区海上保安本部

国土交通省第五管区海上保安本部における令和7年度の公共工事の発注見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに掲載する内容は、令和7年度6月時点の見通しのため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに記載の無い工事が発注される場合があります。

記

工事の名称	工事種別	工事場所	工期	工事概要	入札、契約方式	契約、入札予定時
富岡港防砂堤灯台ほか1件改良改修工事	建築又は土木工事	徳島県阿南市	約4ヶ月	外装、防水、建具改修	一般競争入札	2四半期
大阪南港沖防波堤灯台ほか1件改良改修工事	建築又は土木工事	大阪府	約4ヶ月	外装、内装改修	一般競争入札	2四半期
江井ヶ島港西防波堤灯台改良改修工事	建築又は土木工事	兵庫県明石市	約4ヶ月	外装、防水改修	一般競争入札	2四半期
牟岐港古牟岐東防波堤灯台改良改修工事	建築又は土木工事	徳島県海部郡牟岐	約3ヶ月	外装、防水改修	一般競争入札	2四半期
撫養港口灯標改良改修工事	建築又は土木工事	徳島県鳴門市	約3ヶ月	外装改修	一般競争入札	2四半期
穴喰港南防波堤灯台改良改修工事	建築又は土木工事	徳島県海部郡海陽	約3ヶ月	外装、防水、建具改修	一般競争入札	2四半期
田辺港文里第二防波堤灯台改良改修工事	建築又は土木工事	和歌山県田辺市	約3ヶ月	外装、防水改修	一般競争入札	2四半期
仮屋港南防波堤灯台改良改修工事	建築又は土木工事	兵庫県淡路市	約3ヶ月	外装、防水改修	一般競争入札	2四半期
西宮内防波堤灯台改良改修工事	建築又は土木工事	兵庫県西宮市	約3ヶ月	外装、防水改修	一般競争入札	3四半期
佐野漁港東防波堤灯台撤去工事	土木工事	大阪府泉佐野市	約3ヶ月	施設撤去	一般競争入札	3四半期
高知灯台発電機設置工事	電気工事	高知県高知市	約4ヶ月	発電機設置	一般競争入札	3四半期
室戸岬灯台機器改良改修工事	電気工事	高知県室戸市	約3ヶ月	機器換装	一般競争入札	3四半期
土佐沖ノ島港母島第三防波堤灯台ほか4基機器改良改	電気工事	兵庫県明石市ほか	約3ヶ月	機器換装	一般競争入札	2四半期
明石海峡航路東方灯浮標ほか5基全交換工事	土木工事	兵庫県明石市ほか	約3ヶ月	灯浮標全交換・整備	一般競争入札	4四半期
泉北大津南第一号灯浮標ほか6基全交換工事	土木工事	大阪府	約3ヶ月	灯浮標全交換・整備	一般競争入札	2四半期
小松島第一号灯浮標ほか4基全交換工事	土木工事	徳島県小松島市	約3ヶ月	灯浮標全交換・整備	一般競争入札	3四半期

[illegible]