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第一章 工 事 概 要 
 

１ 工事名称 姫島礁灯台船着場災害復旧工事 

２ 工事場所 石川県珠洲市（姫島礁） 

３ 工事期間 

 

契約の翌日から令和 8 年 3 月 25 日まで 

４ 工事内容  

船着場改修   

（1）岩掘削 １式  

（2）船着場設置 １式 (鉄筋コンクリート) 

（3）コーナー保護材取付 １式 (ポリエチレン) 

(L=2ｍ 4 個) 

(4) 係船環取付 １式 (SUS304 φ25 3 個) 

   

 

５ 管理事務所 七尾海上保安部 交通課 

〒926-0015 

石川県七尾市矢田新町ニ部１７３ 

TEL 0767-53-7118 

 

６ 注意事項  （１） 本工事は、灯台が航路標識として機能しながら行うので、仮設材、養生材等

による灯火への障害については未然に防止する。 

（２） 施工は、監督職員と十分連絡を取りながら実施する。 

（３） 施工において仕様等に疑義が生じた場合、請負者のみの判断によらず、監督

職員と協議のうえ対応を決定する。 
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第二章 一般共通事項 

 

１ 適用範囲 （１）本仕様書、関係法令に適合するように施工するものとし、該当事項の無いもの

には適用しない。 

（２）特に指示していない一般事項については、法令・条例・関係電力会社の内外線

工事規定・その他諸関係法規等による。 

（３）本仕様書に記載の無い事項でも、自然付帯する事項は請負金額の範囲内で実施

する。 

  

２ 設計図書  設計図書とは、図面及び仕様書（現場説明書及び現場説明に対する質問回答書を

含む）をいう。 

  

３ 監督職員  監督職員とは、「第九管区海上保安本部長」が任命する職員で、工事請負契約書

に規定する監督職員をいう。 

  

４ 疑義に対する 

協議 

 設計図書に明記のない場合又は疑いを生じた場合は、一方的な解釈や変更をする

ことなく、監督職員と協議し、その指示に従う。 

  

５ 現場の納まりな

どの関係による

協議 

 現場の納まり、取り合いなどの関係で、設計図書によることが困難又は不都合な

場合は、監督職員と協議する。 

 なお、軽微な変更等で、請負金額の変更は行わない。 

  

６ 諸届  工事の着手、施工、完成に当たり、関係官公署その他の関係機関への必要な届出

手続等は速やかに実施し、工事工程に支障を及ぼさないように注意する。 

また、これに要する緒費用も負担する。 

  

７ 現場代理人及び

主任技術者 

（１）現場代理人及び主任技術者とは、工事請負契約書に規定する現場代理人及び主

任技術者をいう。 

（２）建設業法第２６条に定める主任技術者（監理技術者）は、その資格を証明する

資料を監督職員に提出し承諾を受ける。 

  

８ 工事現場の安全

衛生管理 

（１）工事現場の安全衛生に関する管理は、現場代理人が責任者となり、関係法令等

に従ってこれを行う。ただし、別に責任者を定める場合は、これに協力する。 

（２）工事現場においては、常に整理整頓を行い、特に危険箇所の点検を行うなど、

事故の防止に努める。 

（３）受注者は、作業船等がふくそうしている区域を航行する場合は、見張りを強化

する等して事故防止に努めなければならない。 

  

９ 災害及び公害の

防止 

 工事の施行に伴う災害及び公害の防止は、関係法令に従い適切に処置するととも

に、特に下記の事項を守らなければならない。 

（１）第三者に災害を及ぼしてはならない。 

（２）公害の防止に努める。 

（３）善良な管理者の注意をもってしても、なお災害又は公害の発生のおそれがある

場合の処置については、監督職員と協議する。 

（４）気象、海上気象の変化に注意し、事故の防止に努める。 

（５）機械器具等の取り扱いに注意し、事故の防止に努める。 

（６）第三者に対して損害を与えた場合は受注者は適正に補償しなければならない。 
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１０ 臨機の処理  災害又は公害が発生した場合及び発生するおそれのある場合は、速やかに適切な

処置をとり、直ちにその経緯を監督職員に報告する。 

  

１１ 養生  従来部分、施工済み部分、未使用材料などで、汚染又は損傷のおそれのあるもの

は、適切な方法で養生及び保護を行う。 

工事中は、各種機器及び既存部分に機能停止等の支障を与えないように十分な養

生及び保護を行う。 

  

１２ 工程表  契約後速やかに、実施工程表を作成し、監督職員の承諾を受ける。 

  

１３ 施工計画書  契約後速やかに、施工計画書を作成し、監督職員に提出する。ただし、施工計画

書作成の必要性の少ないものは、監督職員の承諾を受けて、省略することが出来

る。 

  

１４ 施工図、現寸

図 

 施工図、現寸図、見本などは、必要に応じて速やかに提出し、監督職員の承諾を

受ける。ただし、作成の必要性の少ないものは監督職員の承諾を受けて省略するこ

とが出来る。 

  

１５ 職方への指示  １２、１３及び１４により作成した図書などは、関係する職方に周知徹底させ

る。 

  

１６ 材料 （１）材料は、新品とし、１８により合格したもの又は、承諾を受けたものとする。 

（２）材料の品質が明示されていない場合は、均衡を得た品質のものとする。 

（３）設計図書による「JIS （日本産業規格）の規格品」と指示された材料は、JIS

マ－クの表示の 

あるもの又は JIS の規格証明書の添付されたものとする。 

（４）調合を要する材料は、調合表を監督職員に提出して、承諾を受ける。 

  

１７ 材料搬入の報

告 

 材料の搬入ごとに、その材料が設計図書に定められた条件に適合することを確認

し、必要に応じ、証明となる資料を添えて、監督職員に２７の工事報告で報告す

る。ただし、軽易な材料については、監督職員の承諾を受けて、報告を省略するこ

とができる。 

  

１８ 材料の検査 （１）材料は、種別ごとに監督職員の検査を受ける。ただし、軽易な材料について

は、監督職員の承諾を受けて省略することができる。 

（２）合格した材料と同じ種類の材料は、監督職員が特に指示する材料を除き、以後

の使用を承諾されたものとする。 

  

１９ 材料検査に伴

う試験 

（１）試験は、下記の場合に行う。 

 ア 設計図書に定められた場合 

イ 試験によらなければ、設計図書に定められた条件に適合することが証明でき

ない場合 

（２）供試体は、監督職員の承諾を受けて、作製する。 

（３）試験は、公的試験所、その他の試験所、工事現場など適切な場所で行うものと

し、その決定にあたっては、監督職員の承諾を受ける。なお、公的試験所で行

う場合を除き、原則として監督職員の立ち会いを受ける。 

（４）試験が完了したときは、その試験成績書を速やかに監督職員に提出する。 
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２０ 施工  施工は、設計図書及び１２、１３及び１４による監督職員の承諾を受けた工程

表、施工計画書、施工図、現寸図などに従って行う。 

  

２１ 技能士  技能士は、職業能力開発促進法による一級技能士の資格を有し、合格証明書等を

監督職員に提出して、承諾を受けた者とする。ただし、作業の一部が軽易な場合

は、監督職員の承諾を受けて、省略することができる。 

  

２２ 施工の検査  監督職員の検査は、下記の場合に行う。ただし、これによることが困難な場合

は、別に指示する。 

（１）設計図書に定められた場合 

（２）監督職員の指定した工程に達した場合 

  

２３ 施工の立会い  監督職員の立会いは、下記の場合に行う。 

（１）設計図書に定められた場合 

（２）監督職員が特に指示する場合 

  

２４ 施工検査に伴

う試験 

（１）試験は、下記の場合に行う。 

 ア 設計図書に定められた場合 

イ 試験によらなければ、設計図書に定められた条件に適合することが証明でき

ない場合。 

（２）供試体の作製及び試験所等は、１９による。 

  

２５ 他工事との出

合 

 他の受注者によって施工される工事との出合となる場合、監督職員の指示に従い

関係請負間において十分協議を行い、相互に円滑な工事の実施に努めなければなら

ない。 

  

２６ あと片付け 工事完成に際しては、建築物などの内外のあと片付け及び清掃を行う。 

  

２７ 工事報告  工事の進ちょく、材料の搬入、搬出、作業員の作業、気象状況等を記載した報告

書を原則として毎週作成し、監督職員に提出する。 

  

２８ 工事写真  工事着工前から工事完成まで工事の施行順に撮影し、各１枚ずつアルバムに整理

して監督職員に提出する。 

 特に工事完成後、地中に埋設される部分や、外部から確認することが出来ない部

分の撮影を忘れないよう十分注意するとともに、被写体の寸法が判明するよう、ス

ケール、ポール及び箱尺等を同時に撮影する。 

  

２９ 竣工検査  現場代理人は検査に立ち会い、検査又は試験の結果、当該目的物が完成されてい

ない場合は、検査職員の指示に従い、受注者の負担において適切な措置を講じなけ

ればならない。 

  

３０ 監督職員等の 

   海上運送 

 工事の履行に際し、海上運送が必要になる場合は、自社船、不定期航路事業で使

用する船舶又は定期傭船契約した船舶等を利用して監督職員、検査職員等を運送す

るものとする。事前に船舶検査証、船舶操縦免許証、不定期航路事業の許可書の写

し、用船者との契約書の写し等を提出する。 

  

３１ 官給品等 （１）本工事において、官給品がある場合は、現場代理人は次の処置をとる。 
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 ア 官給品の引渡を受ける際には、現場に立会い、「官給品受領書」を２部提出

する。 

 イ 官給品の保管場所・保管方法ならびに使用状況について指示を受けたとき

は、必要な処置をとる。 

 ウ 官給品の使用が終了した時は「官給品精算書」を２部提出して確認を受け、

引渡を行う。 

（２）本工事において、撤去品が発生した場合、現場代理人は次の処置をとる。 

撤去品の保管場所・保管方法ならびに使用状況について指示を受けたときは、必

要な処置をとり、監督職員の指示する場所に運搬し「撤去品発生通知書」を２部

提出する。 

処分の場合は、関係法令に従い受注者の責任において適切に処分する。 

  

３２ 完成図書  工事完成後、次の内容を A4 ファイルに整理して、2 部を監督職員に提出する。 

 提出した施工図及び施工計画書の著作に関わる当該建物に限る使用権は、発注者

に移譲するものとする。 

（１）工事概要 

（２）工事写真（施工前、施工中、完成後の電子データ（JPEG ファイル含む）） 

（３）その他参考資料 

  

３３ 発生材の処理 （１）原則として、全て構外に搬出し、関係法令に従い、受注者の責任において適切

に処分する。 

（２）撤去くず処分に伴い、処分場所及び受領証明書等を監督職員に提出し、その写

しを「完成図書」に添付する。 

  

３４ 非常の措置  本工事施工中、当庁の業務に支障をきたしてはならない。工事施工上、やむを得

ず業務に支障を及ぼすおそれのある場合は必ず事前に監督職員に連絡し、その指示

を得て施工するものとする。 

  

３５ 工事実績登録 

   （コリンズ） 

 工事費（契約価格）が、500 万円以上の場合、受注者は、受注時は契約後 10 日以

内に、登録内容の変更は変更があった日から 10日以内に、完成時は完成後 10 日以内

に、工事実績情報サービス（CORINS）に基づき、「工事カルテ」を作成し、監督職

員の確認を受けたうえ、（財）日本建設情報総合センターに登録申請をしなければ

ならない。また、（財）日本建設情報総合センター発行の「工事カルテ受領書」の

写しを監督職員に提出し、「完成図書」に添付しなければならない。 

  

３６ 事故災害報告   受注者は、工事の施工中に事故災害が発生した場合、直ちに監督職員に通知する

ほか、遅滞なく別に定める「事故災害発生報告書」を監督職員に提出しなければな

らない。 

  

３７ その他 

 

 

（１）電子データの提出は、ウィルス対策を実施したうえで提出しなければならな

い。また、ウィルスチェックソフトは常に最新データに更新しなければならな

い。 

（２）第九管区海上保安本部が運用している海の緊急情報の配信サービスでは、津

波、気象及び海上の各警報等について、携帯電話メールによる迅速な入手が可能

となり、本工事の安全管理に有効な手段であるため、左記の二次元コードからア

ドレスを登録のうえ、安全対策のツールとして活用する。 
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第三章 工 事 仕 様 
 

図面及び仕様書に記載のない事項は、以下の標準仕様書等による。 

 ○「公共建築工事標準仕様書（建築工事編）令和４年度版」：国土交通省大臣官房官庁営繕部 

○「公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）令和４年度版」：国土交通省大臣官房官庁営繕部 

○「港湾工事共通仕様書」：令和７年３月 国土交通省港湾局 

○「港湾の施設の技術上の基準・同解説」：日本港湾協会 

○「コンクリート標準示方書」：土木学会 

○「水中不分離性コンクリート設計施工指針（案）」：土木学会 

 

Ⅰ 共通事項（船着場改修の部に共通適用する。） 

１ 一般事項 （１）発生材の処理 

 発生材はすべて工事場所外に搬出し、「資源有効な利用の促進に関する

法律（平成３年法律第 48 号）」、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律

（昭和 45 年法律第 137 号）」、「建設工事に係る資材の再資源化等に関す

る法律（平成12年法律第104号）」、その他関係法令等によるほか、建設

副産物適正処理推進要綱に従い適切処理し、監督職員に報告する。産業廃

棄物処理については、マニュフェスト及び搬出入状況写真等により管理し

適法に行う。 

（２）自然環境の保護 

 工事場所は、「自然公園法（昭和 32 年法律第 161 号）」の「国定公園」

の区域内にあり、施工にあっては適法に実施する。特に近傍の「姫島」は

同法の「特別保護地区」に設定されおり、許可なく鉱物の採取、動植物の

捕獲・採取等が禁止されている。  

（３）海洋汚染の防止 

 作業にあたっては周辺海域の水質汚濁等の防止に努める。 

  

Ⅱ 船着場改修の部  

１ 土工 （１）岩石工 

 図面に示す船着場を増設地盤面のするため、必要な部分の岩掘削を行う。

海域近傍や海水面下の岩掘削を行う場合は、掘削した岩砕が海域に散乱しな

いように注意する。 

 図面に示す船着場用コンクリートが接する部分の地盤で、脆弱な部分は、

はつり取る。また、付着物（海藻など）がある場合は取り除く。 

（２）発生土運搬・処分 

 岩掘削等により発生したすべての岩砕は、作業現場から搬出し、建設発生

土として、関係法令に従い適切に処分する。 

  

２ コンクリート工  本工事におけるレディーミクストコンクリートの調達は、狼煙漁港（狼煙地

区）災害復旧工事（石川県珠洲市）のため回航中のミキサー船を使用して行う

こととする。 

 （１） Ｌ．Ｗ．Ｌ．＋１００ｍｍより下の部分に使用するコンクリート 

（「水中不分離性コンクリート設計施工指針（案）」に準拠した「水中

不分離性コンクリート」を使用する。） 

（ア）レディーミクストコンクリートの種類 

   ＪＩＳ Ｑ １００１及び１０１１に基づき、ＪＩＳ Ａ ５３０

８への適合を認証されたコンクリート 

（イ）セメントの種類 

   普通ポルトランドセメント（ＪＩＳ Ｒ ５２１０） 
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（ウ）砕石及び砂利の種類 

   Ａ（ＪＩＳ Ａ ５００５） 

（エ）設計基準強度 

   ２４Ｎ／ｍｍ２ 

（オ）水セメント比 

   ５０％以下 

（カ）スランプフロー 

   ５０ｃｍ 

（キ）粗骨材の最大寸法 

    ２５ｍｍ 

（ク）水中不分離性混和材 

   水中不分離性混和材 標準形（ＪＳＣＥ-Ｄ １０４） 

（ケ）コンクリート表面の仕上がり状態 

   打ち放しのままで、目違い払いを行ったもの以上とする。 

（コ）試験練り 

工事開始前に工事で使用する材料を用いて実施する。 

（２） Ｌ．Ｗ．Ｌ．＋１００ｍｍより上の部分に使用するコンクリート 

（レディーミクストコンクリート） 

（ア）レディーミクストコンクリートの種類 

   ＪＩＳ Ｑ １００１及び１０１１に基づき、ＪＩＳ Ａ ５３０

８への適合を認証されたコンクリート 

（イ）セメントの種類 

   普通ポルトランドセメント（ＪＩＳ Ｒ ５２１０） 

（ウ）砕石及び砂利の種類 

   Ａ（ＪＩＳ Ａ ５００５） 

（エ）設計基準強度 

   ２４Ｎ／ｍｍ２ 

（オ）水セメント比 

   ５０％以下 

（カ）スランプ 

   ８ｃｍ 

（キ）粗骨材の最大寸法 

    ２５ｍｍ 

（ク）コンクリート表面の仕上がり状態 

 （ⅰ）打ち放しのままで、目違い払いを行ったもの以上とする。 

 （ⅱ）コンクリートの上面 

   ほうき目仕上げとする。 

（ケ）試験練り 

工事開始前に工事で使用する材料を用いて実施する。 

（３） 岸壁コーナー材 

（ア）材質 

 （ⅰ）コーナー保護部 

   ポリエチレン製（黄色） 

 （ⅱ）アンカー部 

   ステンレス製 ５本 

（イ）サイズ 

   断面１００ｍｍ×１００ｍｍ Ｌ＝２０００ｍｍ 

（ウ）数量 

   ４個 

（４） 係船環 φ２５ｍｍ 
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（ア）材質 

   ステンレス製 ＳＵＳ３０４ 

（イ）数量 

   ３個  

（５） 鉄筋 

（ア）鉄筋の種類 

   異形棒鋼（ＪＩＳ Ｇ ３１１２） 

（イ）鉄筋の継手 

   重ね継手 

（ウ）鉄筋のかぶり厚さ 

   １００ｍｍ以上 

（エ）樹脂カプセルアンカー 

   異形鉄筋Ｄ１６用 

 （６）型枠 

  （ア）鋼製型枠 

     現地地盤を測定のうえ型枠寸法、割付け等を検討して、割付図等を

提出して監督職員の承諾を受ける。 

  （イ）漏えい防止シート 

     水中不分離コンクリートの漏えい等の無いように漏えい防止シート

を壁面立ち上がり５０ｃｍ＋底面５０ｃｍを施工する。 

  

 



工事件名 図面名称
設　計

図面番号

図　　示

縮　尺

71％ 印 刷 （ 原 図 Ａ ２ → Ａ ３ ）

54

299

★

102 46

狼煙漁港

若
山

川

飯田

★

★

★

正院町

202

川浦

姫島礁

蛸島漁港

粟津

★

★

小泊

山伏山

折戸

金剛埼

寺家

珠 洲 市

遭埼

狼煙

石ケ峰

禄剛埼

長手埼

宇治

蛸島町

★

飯田港

珠 洲 岬

金沢

輪島

七尾

禄剛埼

日本海

伏木

石　川　県

富　山　県

施工場所：姫島礁灯台

猿山岬

富山湾

富山

位置図　S=1/2,500,000

鳥ケ首岬

案　内　図

位置図、案内図、灯台立面図、平面図

3,
0
0
0

1
1
,
40
0

8
,4
0
0

北緯　37-30-20

東経　137-21-38寺家漁港

8
,
0
0
0

-1.61-5.00 0.29
-1.57

-0.51
-2.85 -0.19 -3.63

0.35 -0.65

0.42 -4.67

-0.96
0.63

0.38

0.40
0.06-1.27-4.30 0.76

-1.91
-1.681.15

-1.23 0.68
-3.04

0.56

1.07 0.55
0.06 1.22-1.63 0.68

1.13
-1.07 0.34

0.05-0.33

0.83
0.38

0.04
1.24

0.57
0.91

1.05 -1.13 0.21
0.21

1.050.89-1.26

-0.21 0.070.830.10-0.31
0.97

0.37 1.01
1.07 0.19

1.67
-0.24 0.05

-0.94 -5.05
0.38

-4.50
0.06 1.70

0.16
1.051.05 1.65

1.05
-0.20

-2.38

1.67

1.050.20
-4.15 -2.730.07

-0.29 1.09
-0.571.10

-0.75
1.01

-1.69
-1.45

-0.54 0.78
-4.81

0.64
-1.880.97

-0.52 1.66
0.87

0.89

-4.17
-1.71

1.04

0.15 -4.630.280.85

0.30 0.46
0.72

1.03 -4.651.67
-4.72

1.36
0.29-0.85 -0.47

0.75
-0.20

-4.68-1.16 -0.58

0.67 0.95

0.02 -4.93 -4.79-0.26 -0.340.33

-0.391.660.73 0.92

-3.76
0.56 1.39

-0.58

0.20
-0.07

m"l"j" k"i"

K" h’g’f’e’d’c’b’

J"

I"

H"

G"

F"

E"

D’

C"

B" m"

l"k"j"A" i"h’g’f’e’d’c"b"a"

Co

Co

0.05

1.660.67 -3.95
0.64

0.41
0.58

0.22
1.030.24

-1.34-0.27

-0.38

1.660.11 -0.03 -0.480.13

-1.031.21 -0.82

-0.81

1.130.00
1.68

0.281.08 -0.50

1.44 0.29 0.02
-1.81

-0.05-0.17

-0.42
1.08

1.77 0.41
1.67

0.240.45
0.17

1.66

-0.32
1.75-0.14

-0.281.69

0.55

-0.16 -0.50-0.360.09

-0.86

-0.32

0.090.17

-0.53

0.11
-0.76 -2.75

-2.73
-1.26

-0.76-1.23
-1.73

Co

灯台
Co

平 面 図　S=1:250

令和７年度

既存灯台立面図　S=1:100

〇港湾工事の部

姫島礁灯台災害復旧工事

工事概要

１

船着場改修

コンクリート船着場改修

Co

（参考）

n.m.l.k.j.i.h.g.f.e.d.c.b.a.

H"

G"

F"

E"

D’

C"

I"

B"

激浪方向

3
,
0
0
0

8,000

8.000ｍ

8,0009,440

7,070

sasaki
姫島礁灯台船着場災害復旧工事



K”

J”

A”

Y
17
15
0

Y
17
15
0

Y
17
16
0

Y
17
1 6
0

Y
17
17
0

Y
17
1 7
0

Y
17
18
0

X167100

X167100

X167110

X167110

X167120
X167120

j. k.

F”

l.

G”

ｍ.

H”

e.

I”

f.

B”

i.

C”

g.

D”

a.

E”

h.b. c. d.

Co

n.
-1.76

0.48

-1.05

-1.16

-2.030.51

-4.350.34

0.45

0.53

0.99

0.46

0.85

-3.55

0.89

0.16

-1.34

-0.21

-0.95

-3.93

-0.61

-0.34

-1.71

0.30

-1.19

0.31

-0.78

0.83

0.61

j” ｍ”

0.63

-0.06

d”

0.98

0.35

-0.69

-0.30

1.09

-4.59

-4.52

0.10

k”

0.29

-1.69

-2.75

0.79

0.10

-1.68

-0.15

-0.96

0.64

-0.19 -1.16

-2.93

-3.42

0.10

b”

-0.62

-3.98

0.71

f” i”

-0.91

0.68

-0.85

1.01

0.33

-0.31

0.22

0.36

-2.37

0.99

-1.56

-4.37-0.41

0.45

-1.01

-0.22

0.34

h”

0.38

0.85

-0.65

-0.05

l”

-0.45

0.02

0.43

c”

-2.37

1.08

-0.47

-1.39

0.46

g”

-4.64

-0.34-0.59

0.66

-1.79

-3.50

0.28

-1.63

-0.35

1.03

0.48

-1.88

-0.49

-1.270.61 -3.62

-0.77

0.24

-4.67

0.56

-1.770.45

-0.59

1.08

0.51

-3.22

0.25

-1.48

e”

0.41

-0.33

0.05

0.20

-1.32

0.25

-0.82

-0.07

0.36

0.67

1.01

0.63 0.24

-4.25

-0.32

1.10 -4.621.08

-1.73

-4.47

-4.56

-0.30

-0.95

-1.81

-0.49

-2.55

0.58

a”

-0.20

-0.48

0.57

0.92 0.93 0.94 0.97 0.95 0.96 1.14 0.96 0.70 0.70 0.74 0.91 1.16 1.19

0.93 0.95 0.94 0.92 0.93 0.96 0.71 0.63 0.23 0.07 0.38 0.41 0.42 0.66

0.92 0.97 0.96 0.87 0.61 0.50 -1.39 -1.33 -1.38 -1.47 -1.11 -0.89 -1.20 -0.04

1.59 0.85 0.72 0.65 -0.44 -0.69 0.18 0.08 0.07 0.40 0.17 -0.04 -0.23 -0.29

1.65 0.85 0.79 0.54 0.63 0.66 0.48 -0.46 0.79 0.96 1.08 0.53 0.09 -0.21

1.65 1.64 0.11 -0.14 0.78 0.95 0.78 -0.30 -0.30 1.10 1.16 1.19 0.72 0.19

0.80 1.66 1.65 0.76 0.95 0.87 0.89 0.59 0.78 1.06 1.35 1.16 1.14 1.18

0.96 0.96 1.10 1.25 1.17 1.27 1.29 1.00 0.67 0.65 0.55 0.73 0.95 0.42

石川県珠洲市(姫島礁)

8,0008,000

8,0008,0007,070

9,440

姫島礁灯台

１／１００縮 尺

図面種類

図面番号

施工場所

工 事 名

石川県珠洲市

平 面 図

j” ｍ”d” k”b” f” i”h” l”c” g”e”a”

j. k. l. ｍ.i. n.h.g.f.e.d.c.b.a.

8
,
0
0
0

A”

J”

K”

F”

G”

H”

I”

E”

D”

C”

B”

２

A3版

A3版

姫島礁灯台船着場災害復旧工事



１／１００縮 尺

図面種類

石川県珠洲市（姫島礁）

図面番号

コンクリート打設

岩礁破砕のうえコンクリート打設

水中部分は水中不分離コンクリート使用

施工場所

工 事 名

縦 　 断 　 図

３

ＭＳＬ＋0.200

ＨＷＬ＋0.600

+1.300

8,000

2
,
4
6
0

e” h”
0.71

c”
0.560.45 0.22

l”
0.46

m”
-0.19 -0.45

k”f”a”
-0.49 -0.48 -1.16

j”
0.51 -3.42

Ｂ”

i”d” g”b”
-1.76

l”
0.16

m”
-0.21 -0.59

k”f”a”
-0.15 -0.35 -1.27

j”
0.33 -3.62

Ｃ”

i”d” g”b”
-2.03

e” h”
0.51

c”
0.530.61 0.25

0.951.29
l.

0.421.27 0.67 0.65
m.k.g. h.f. j.i.

1.25
e.c. d.

1.17 0.55 0.731.10 1.00
n.

0.96 0.96
a. b.

1.16
i.

0.94 0.97 1.14
l.

0.96 1.19
e.

0.96
c. n.

0.70
d.

0.700.950.92
m.

0.74
k.g.

0.93
h.

0.91
a. f. j.b.

ＤＬ±0.000

ＭＳＬ＋0.200

ＨＷＬ＋0.600

+1.300

8,000

2
,
5
7
0

ＤＬ±0.000

ＤＬ-5.000

ＤＬ-5.000

e”c” l”
-0.07

f”a”
-1.56 -3.22

d”b” h”
0.670.29 0.30 -0.22 -0.34

j”

Ａ”

g”
-1.340.45 0.20

m”k”
-0.330.38

i”

ＭＳＬ＋0.200

ＨＷＬ＋0.600

ＤＬ±0.000

ＤＬ-5.000

8,000

+1.300

岩盤面の脆弱な部分や付着物は取り除く

姫島礁灯台船着場災害復旧工事



コンクリート打設

岩礁破砕のうえコンクリート打設

水中部分は水中不分離コンクリート使用

１／１００縮 尺

図面種類

石川県珠洲市（姫島礁）

図面番号

施工場所

工 事 名

４

縦 　 断 　 図

-0.440.72 0.40
i.f.

-0.23
k.

0.18
e.a. d.

-0.29-0.040.07
h.

0.17
b. m.

0.65
n.

0.08
j.

0.85
c.

-0.69
l.g.

1.59

0.930.94 0.07
i.f.

0.42
k.

0.71
e.a. d.

0.660.410.23
h.

0.38
b. m.

0.92
n.

0.63
j.

0.95
c.

0.96
l.g.

0.93

b. j.f.a.
-0.89

h.
0.97

g. k.
-1.11

m.
0.92 0.61 -1.47

d.
-1.38

n.c.
0.50

Ｄ”

e.
-0.04

Ｅ”

-1.33
l.

-1.390.870.96
i.

-1.20

-1.69
j”

-0.95-0.41-0.82
a” f” k”

-0.78-0.69
m”

-1.68
l”

-1.39-0.30 -1.71
c”

-0.62
h”e”

-1.88
b” g”d” i”

-4.37

k”
-0.91-1.05

m”
-1.81

l”
-1.730.45 -1.77

c”
0.24

h”e”
-4.25

b” g”d” i”
-4.52-1.79

j”
-1.48-1.32-1.01

a” f”

-1.19-0.61
a” f” k”

-0.340.05
m”

-0.59
l”

0.100.68 -0.65
c”

0.34
h”e”

-3.55
b” g”d” i”

-4.35-0.96
j”

-2.37

Ｆ”

船着場

ＤＬ±0.000

ＤＬ-5.000

ＭＳＬ＋0.200

ＨＷＬ＋0.600

+1.300

8,000

1,000

2
,
2
5
0

船着場

ＤＬ±0.000

ＤＬ-5.000

ＭＳＬ＋0.200

ＨＷＬ＋0.600

+1.300

8,000

2
,
9
1
0

+1.300

ＤＬ±0.000

ＤＬ-5.000

ＭＳＬ＋0.200

ＨＷＬ＋0.600

8,000

3
,
6
7
0

船着場

15,860

16,651

17,441

岩盤面の脆弱な部分や付着物は取り除く

姫島礁灯台船着場災害復旧工事



2
,
0
7
0

ＨＷＬ＋0.600

ＭＳＬ＋0.200ＤＬ±0.000

ＤＬ-5.000

ＨＷＬ＋0.600

ＭＳＬ＋0.200ＤＬ±0.000

ＤＬ-5.000

ＨＷＬ＋0.600

ＭＳＬ＋0.200ＤＬ±0.000

ＤＬ-5.000

8,000

+1.300

船着場

1.01 -0.47
l”

0.35
m”

0.41 0.57
k”f”a”

0.64 0.48 -1.16
j”

0.79 -4.67
i”d” g”b”

-3.98
e” h”

1.08
c”
0.99

Ｉ”

0.80
g. l.

0.87
c.

1.66
j.

0.59
n.

0.76
m.b.

1.35
h.

0.78 1.16 1.18
d.a. e.

0.89
k.

1.14
f. i.

1.061.65 0.95

-2.37
e” h”

0.89
c”
0.630.36 0.02

l”
0.24

m”
0.46 -0.06

k”f”a”
0.58 0.48 -0.49

j”
0.34 -4.47

i”d” g”b”
Ｈ”

1.65
g. l.

0.95
c.

1.64
j.

-0.30
n.

-0.14
m.b.

1.16
h.

-0.30 1.19 0.19
d.a. e.

0.78
k.

0.72
f. i.

1.100.11 0.78

-2.93
e” h”

0.99
c”
1.030.85 -0.32

l”
-0.05

m”
-0.30 -0.31

k”f”a”
0.28 0.10 -0.77

j”
0.36 -3.93

i”d” g”b”

Ｇ”

1.65
g. l.

0.66
c.

0.85
j.

-0.46
n.

0.54
m.b.

1.08
h.

0.79 0.53 -0.21
d.a. e.

0.48
k.

0.09
f. i.

0.960.79 0.63

8,000

1,000

+1.300

1
,
7
9
0

船着場

8,000

2
,
4
6
0

+1.300

船着場

コンクリート打設

岩礁破砕のうえコンクリート打設

水中部分は水中不分離コンクリート使用

１／１００縮 尺

図面種類

石川県珠洲市（姫島礁）

図面番号

施工場所

工 事 名

５

縦 　 断 　 図

岩盤面の脆弱な部分や付着物は取り除く

1
,
3
0
0

1
,
3
0
0

姫島礁灯台船着場災害復旧工事



１／１００

横 　 断 　 図

縮 尺

図面種類

石川県珠洲市（姫島礁）

図面番号

施工場所

工 事 名

f”a”
0.10 -0.95 -2.75

j”
1.01 -4.62

Ｊ”

i”d” g”b”
-4.56

e” h”
1.09

c”
1.101.08 0.25

l”
0.85

m”
0.66 0.61

k”

-0.20

Ｋ”

0.98
k”i”c” f”d”

0.43
g”a” b”

-1.63 -2.551.08 0.31
l”

-3.500.83
j”

-4.64
m”

0.63
e”

-0.85 -4.59
h”

ＤＬ±0.000

ＤＬ-5.000

ＤＬ±0.000

ＤＬ-5.000

６

姫島礁灯台船着場災害復旧工事



図面種類

石川県珠洲市（姫島礁）

図面番号

１／１００

施工箇所

横 　 断 　 図

縮 尺

ＤＬ±0.000

ＤＬ－5.000

+1.300

+1.300

ＤＬ±0.000

ＤＬ－5.000

+1.300

ＤＬ±0.000

ＤＬ－5.000

ＤＬ－5.000

ＤＬ±0.000

ＤＬ－5.000

ＤＬ±0.000

ＤＬ－5.000

+1.300

+1.300

工 事 名

3,000

1.651.59
F”

ａ．

0.93 1.65
C”

0.96
H”D”

0.80
I”E”

0.920.92
G”B”

C”
1.640.850.96

F” H”D”
1.66

B”

ｂ．

I”E”
0.970.950.93 0.85

G”

C”
0.110.721.10

F” H”D”
1.65

B”

ｃ．

I”E”
0.960.940.94 0.79

G” C”
0.78-0.441.17

F” H”D”
0.95

B”

ｅ．

I”E”
0.610.930.95 0.63

G”

C”
-0.140.651.25

F” H”D”
0.76

B”

ｄ．

I”E”
0.870.920.97 0.54

G”

道路

3,000

道路

3,000

道路

3,000

道路

3
0
0

3
0
0

3
0
0

500 500 500

500 500 500 500

3
0
0

3
0
0

コンクリート打設

岩礁破砕のうえコンクリート打設

岩礁破砕は特記が無ければ周囲岩礁高－３００を標準とする

水中部分は水中不分離コンクリート使用

７

道路

岩盤面の脆弱な部分や付着物は取り除く

姫島礁灯台船着場災害復旧工事



石川県珠洲市（姫島礁）

縮 尺

図面番号

１／１００

施工箇所

図面種類 横 　 断 　 図

工 事 名

ＤＬ－5.000

ＤＬ±0.000

ＤＬ－5.000

ＤＬ±0.000

ＤＬ－5.000

ＤＬ±0.000

ＤＬ－5.000

ＤＬ±0.000

ＤＬ－5.000

ＤＬ±0.000

C”
0.95-0.691.27

F” H”D”
0.87

B”

ｆ．

I”E”
0.500.960.96 0.66

G”

C”
0.780.181.29

F” H”D”
0.89

B”

ｇ．

I”E”
-1.390.711.14 0.48

G”

C”
-0.300.081.00

F” H”D”
0.59

B”

ｈ．

I”E”
-1.330.630.96 -0.46

G” C”
1.100.400.65

F” H”D”
1.06

B”

ｊ．

I”E”
-1.470.070.70 0.96

G”

C”
-0.300.070.67

F” H”D”
0.78

B”

ｉ．

I”E”
-1.380.230.70 0.79

G”

+1.300

3,000

道路

+1.300

3,000

+1.300

3,000

+1.300

3,000

+1.300

道路

道路

道路

道路

コンクリート打設

岩礁破砕のうえコンクリート打設

水中部分は水中不分離コンクリート使用

８

3,628

岩盤面の脆弱な部分や付着物は取り除く

姫島礁灯台船着場災害復旧工事



3
0
0

3
0
0

3
0
0

岩礁破砕は特記が無ければ周囲岩礁高－３００を標準とする

3
0
0

１／１００

石川県珠洲市（姫島礁）施工箇所

図面種類

縮 尺

横 　 断 　 図

図面番号

工 事 名

+1.300

ＤＬ±0.000

ＤＬ－5.000

+1.300

ＤＬ±0.000

ＤＬ－5.000

4,254

+1.300

ＤＬ±0.000

ＤＬ－5.000

4,878

F”
-1.11

H”
0.380.74 1.08
D”

1.35
G”B”

ｋ．

C” I”
1.160.17

E”
0.55

F”
-0.89

H”
0.410.91 0.53
D”

1.16
G”B”

ｌ．

C” I”
1.19-0.04

E”
0.73

F”
-1.20

H”
0.421.16 0.09
D”

1.14
G”B”

ｍ．

C” I”
0.72-0.23

E”
0.95

F”
-0.04

H”
0.661.19 -0.21
D”

1.18
G”B”

ｎ．

C” I”
0.19-0.29

E”
0.42

5,502

ＤＬ－5.000

ＤＬ±0.000

6,128

+1.300

コンクリート打設

岩礁破砕のうえコンクリート打設

水中部分は水中不分離コンクリート使用

９

道路

道路

道路

道路

岩盤面の脆弱な部分や付着物は取り除く

姫島礁灯台船着場災害復旧工事



工事番号

１／１００縮 尺

施工箇所

図面種類 横 　 断 　 図

石川県珠洲市（姫島礁）

図面番号

工 事 名

ＤＬ±0.000

ＤＬ±0.000

ＤＬ±0.000

ＤＬ±0.000

ＤＬ±0.000

ＤＬ－5.000

ＤＬ－5.000

ＤＬ－5.000

ＤＬ－5.000

ＤＬ－5.000

コンクリート打設

岩礁破砕のうえコンクリート打設

+1.300

+1.300

0.68 1.081.010.610.45 1.08-0.300.29 0.85 0.360.45

-1.71-0.650.67 0.53 1.101.030.56 0.63 0.99 0.43-1.77

D”
-1.69

K”
-0.96

J”
0.38

ｄ”

0.33 1.010.36
A”

0.51
B” C” I”F”

0.34
H”G”

0.79 0.63-1.79
E”

ａ”

A” C” I”F” H”E” K”J”B” G”D”

D” K”J”

ｃ”

A” B” C” I”F” H”G”E”

8,0008,000

8,000

+1.300

+1.300

+1.300

船着場

船着場 船着場

船着場

船着場

6,734

水中部分は水中不分離コンクリート使用

-1.68-0.590.30 0.16 0.85-0.050.46 0.24 0.35 0.83-1.81
D” K”J”

ｅ”

A” B” C” I”F” H”G”E”

-0.620.340.45 0.51 1.090.990.71 0.89 1.08 0.980.24
D” K”J”

ｂ”

A” B” C” I”F” H”G”E”

7,376

１０

岩盤面の脆弱な部分や付着物は取り除く

姫島礁灯台船着場災害復旧工事



１／１００縮 尺

施工箇所

図面種類 横 　 断 　 図

石川県珠洲市（姫島礁）

図面番号

ＤＬ－5.000

ＤＬ±0.000

ＤＬ－5.000

ＤＬ－5.000

ＤＬ±0.000

ＤＬ±0.000

+1.300

+1.300 +1.300

+1.300

ＤＬ－5.000

ＤＬ－5.000

ＤＬ±0.000

ＤＬ±0.000

岩礁破砕のうえコンクリート打設

8,000

8,000 8,000

8,000

+1.300

コンクリート打設

8,000

0.31-0.32-1.73 -1.390.22 0.100.20 0.020.25 0.25-0.47
A” B” E”C” K”I” J”F”

ｆ”

H”G”D”

船着場

0.66-0.30 0.41-1.05 -0.690.05-0.19-0.07 0.46-0.21 -0.85
K”I”D”A” J”F”

ｇ”

B” E” H”C” G”

0.61-0.31 0.57-0.91 -0.78-0.34-0.45-0.22 -0.06-0.59 -0.20
K”I”D”A” J”F”

ｈ”

B” E” H”C” G”

0.100.28 0.64-1.01 -0.82-0.61 0.58-0.15 -1.63

-0.950.10 0.48-1.32 -0.41-1.19 0.48-0.35 -2.55

K”I”D” J”F”

ｉ”

E” H”C” G”

K”I”D” J”F”

ｊ”

E” H”C” G”

-0.49-0.34

-0.48-0.33

A” B”

A” B”

2
,
1
1
0

船着場 船着場

船着場 船着場

工 事 名

１１

水中部分は水中不分離コンクリート使用

岩盤面の脆弱な部分や付着物は取り除く

ＨＷＬ＋0.600

ＭＳＬ＋0.200

ＨＷＬ＋0.600

ＭＳＬ＋0.200

ＨＷＬ＋0.600

ＭＳＬ＋0.200

ＨＷＬ＋0.600

ＭＳＬ＋0.200

ＨＷＬ＋0.600

ＭＳＬ＋0.200

姫島礁灯台船着場災害復旧工事



施工箇所

１／１００

横 　 断 　 図図面種類

石川県珠洲市（姫島礁）

図面番号

縮 尺

-2.75-0.77 -1.16-1.48 -0.95-2.37-1.16-1.56 -0.49-1.27 -3.50

-3.98-2.37-4.25-1.76 -1.88-1.34 -2.03 -3.55 -4.56-2.93 -4.64

-4.67-4.47-4.52-3.42 -4.37-3.22 -3.62 -4.35 -4.62-3.93 -4.59
G” I”F”D” E” H”A” C” J”B” K”

K”I”D”A” J”F”B” E” H”C” G”

G” I”F”D” E” H”A” C” J”B” K”

ｍ”

ｌ”

ｋ”

ＤＬ±0.000

ＤＬ－5.000

ＤＬ±0.000

ＤＬ－5.000

ＤＬ－5.000

ＤＬ±0.000

+1.300

コンクリート打設

岩礁破砕のうえコンクリート打設

3
,
6
4
6

水中部分は水中不分離コンクリート使用

工 事 名

１２

岩盤面の脆弱な部分や付着物は取り除く

ＭＳＬ＋0.200

ＨＷＬ＋0.600

姫島礁灯台船着場災害復旧工事



施工箇所

図面種類

石川県珠洲市（姫島礁）

図面番号

縮 尺

工 事 名平面配筋図 S=1/50

１／５０

配 筋 図

１３

あばら筋D16@300

差し筋D16
樹脂カプセルアンカー#16

8
,
0
0
0

縦筋（補強筋）位置を示す。
（72箇所）

ﾀﾃ筋D16@300

8,000 8,000

8,000 8,000

9,440

3
,
0
0
0

7,070

ﾀﾃﾖｺ筋D16@300

4
0
d

800 上端筋4-D19

腹筋4-D13

あばら筋D16@300

+1.300

1
,
3
0
0

ＤＬ±0.000

+1.300

ＤＬ±0.000

上端筋4-D19

差し筋D16

ﾀﾃﾖｺ筋D16@300

下端筋4-D19

あばら筋D16@300

腹筋4-D13

樹脂カプセルアンカー#16

断面配筋図 S=1/50

ｋ”

岩 岩

正面配筋図 S=1/50
樹脂カプセルアンカー#16
差し筋D16

ﾀﾃﾖｺ筋D16@300

下端筋4-D19

幅止め筋D13

補強筋D16

樹脂カプセルアンカー#16
差し筋D16

ﾀﾃﾖｺ筋D16@300

既存道路

8,000

4
0
d

ＨＷＬ＋0.600

ＭＳＬ＋0.200

姫島礁灯台船着場災害復旧工事



施工箇所

図面種類

石川県珠洲市（姫島礁）

図面番号

縮 尺

工 事 名

100450450450450100

2,000

50

5
0

5
0

50

100

1
0
0

250

φ12

φ
30

滑り止め加工

岸壁コーナー材詳細図 S=1/10

コーナー部材質：ポリエチレン（黄色）

金 物 詳 細 図

１４

7
,
0
0
0

8
,
0
0
0

400

係船環(３ヶ所)

(詳細別図)

(詳細別図)
岸壁コーナー保護材　L=８ｍ

100

係船環詳細図 S=1/10

材質：SUS304　数量：3個

φ
2
0
0

φ
25

55

4
6
0

φ25

1
1
0

355

150 150

１／１０、１／１００

船着場

金物配置図 S=1/100

アンカー部材質：ステンレス　５本
数量：４個

アンカー（ステンレス）５本

姫島礁灯台船着場災害復旧工事


